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Temat: Warunki techniczne przebudowy sieci teletechniczngj kolidujacej z budowa chodnikaw Bestwinie przy ul

Kogcielne).

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo Operacyjne Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach informuje, ze
projektowana inwestycja koliduje z kablami ziemnymi teletechnicznymi.

W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosai.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

W zakresie sieci dostepowej

1.

2.

Przebudowad siup obiektowy BIDAO2A/0106-0107, stup Nr-2 i Nr-3 poza pas projektowego
chodnika

Od stupa Nr-1 do stupa obiektowego BIDA02A/0106-0107 przebudowad kabel BIDAO2A/0101-
0107/ XzTKMXpwn 35x4x0,5

Od stupa obiektowego BIDAO2A/0106-0107do stupa obiektowego BIDAO2A/0101-0105
przebudowac kabel obiektowego BIDAO2A/0101-0105/XzTKMXpwn 25x4x0,5

Od slupa Nr-1 do stupa obiektowego BIDAO2A/0205 przebudowaé kabel — BIDAO2A/0201-
0205/XzZTKMXpwn 25x4x0,5

Przebudowad sie¢ abonenckg
Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zréwnoleglié na obszarze wystgpowania kolizji, zaé w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci. Do czasu przebudowy urzadzen teletechnicznych
moga zmieni¢ sie profile kabli i ich ilosc:
W migjscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronna grubogcienng zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-004 przez cata szeroko$¢ jezdni.
Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
jest zobowigzany zapewnic ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacji
Polskiej, oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych
i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora.
Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania  nie zinwentaryzowanych  urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy
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danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do TP, uzgodnic z
wiagcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastrukiury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] przez

ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego

potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (W 1

egzemplarzu) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach —
adres ul, Ordona 13, 40-163 Katowice.

Przed zlozeniem dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji, nalezy uzyska¢ od TP S.A.

akceptacje przedstawionych rozwigzari dotyczacych przebudowy urzadzen teletechnicznych
kolidujgcych z w/w inwestycja.

Dokumentacja projektowa powinna zostaC sporzgdzona przez osobe posiadajaca uprawnienia

do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych
zostang udzielone w Dziat Gospodarki Zasobami w Katowicach - (sprawe prowadzi Zon Dariusz - tel.
32-291-23-95) - po uprzednim umdwieniu sig na spotkanie, natomiast dane dotyczace kanalizacji i
kabli miedzianych zostana udzielone Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Sosnowcu, (sprawe prowadzi
Wiestaw Tomaszewski — tel. 33-811-21-13.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formaine nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
tachniczne uwzglednié¢ w opracowywanej dokumentacii;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajace

2 naruszenia lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu

dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Wszelkie roboty zanikowe w migjscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi naszej
wiasnosci podlegaja odbiorowi przez wyznaczong w tym celu osobe.

Wykopy w poblizu naszych urzadzeni podziemnych prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu
orzekopdw kontrolnych, z zachowaniem szczegdinej ostroznodci (zabrania sie prowadzenia robot
sprzetem mechanicznym w odlegtodci mniejszej niz 2 metry od zlokalizowanych uprzednio przekopem
kontrolnym urzadzen teletechnicznych), w przypadku ich odkrycia fakt ten zgtosi¢ prowadzacemu
nadzdr,

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
mapy geodezyjne, nalezy je zabezpieczyC | powiadomié osoby wyznaczone do nadzoru ze strony TP

Projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzne, z ukladem zasuwowo-ryglowym,

blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikow systemu

elektronicznego monitorowania elementow sieci

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych,  ktdra  posiada  udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
Firma Partnerska KPRT Sp. z 0.0. 40-857 Katowice ul Zamuikowa , ktdra kompleksowo konserwuije
infrastrukture  telekomunikacyjng stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.



e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych lini telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1654, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r, craz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

19. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac¢ na ponizszy adres Telekomunikacja Polska Cperacyjne
Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach — adres ul. Ordona 13, 40-163 Katowice oraz wystgpi¢ do
Departamentu Zasobow Sieciowych / Wydziat Gospodarki Zasobami/ Dziat Gospodarki Zasobami w
Katowicach mail. PSiPU.DZSpraceplanoweKATOWICE@telekomunikacia.pl Wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia oraz uzyskania zgody od Dyspozytora TP na  wykonywanie prac na sieci
teletechnicznej, powiadomienie nalezy wysta¢ emailem z 7-mio dniowym  wyprzedzeniem na
adres: Dysponent.Katowice@telekomunikacia.pl
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9C00,

o referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze | zakresie rzeczowym,

* wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiccie dziatalnosci cbejmujacym "roboty
zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z2 wg PKD 2007),

e wykaz rob6t zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku

robét zwigzanych z budowa Iub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez

wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, ] wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktdrym w tym okresie TP

S.A. rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

20. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem;

21. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Potwierdzenie przyjecia powyzszych warunkéw technicznych przez Inwestora prosze przesta¢ na adres

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach— adres ul. Ordona 13, 40-163 Katowice.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celéw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzari ani

nie moze by¢ podstawg dia roszczer finansowych wobec Telekomunikacii Polskigj.

Z powazanier” )
-]

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
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