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Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
Kosztorys

1 Grupa BUDOWA PŁYTY I URZĄDZEŃ  SKATEPARKU

1.1 Grupa BUDOWA PŁYTY SKATEPARKU

1.1.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze

1 01-002 KNR 201/208/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5˙km, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III   /KORYTOWANIE/ z usunięciem humusu  /przyjęto
90% robót koparką/

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie pod  plac sakteparku (12,90*30,0*0,50)*90% 174,150000

RAZEM: 174,150000 m3 174,15

2 01-002 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV   /10% robót ręcznych/

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie pod  plac sakteparku (12,90*30,0*0,50)*10% 19,350000

RAZEM: 19,350000 m3 19,35

3 01-002 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii
III

Wyliczenie ilości robót:

12,90*30,0 387,000000

RAZEM: 387,000000 m2 387,0

1.1.2 Element Budowa drenażu

4 01-002 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

pod studzienkę fi 1000 1,50*1,50*2,50 5,625000

pod studzienki fi 315 0,60*0,60*1,50*4 2,160000

RAZEM: 7,785000 m3 7,8

5 01-002 KNR 201/702/2 
(2)

P/a. Mechaniczne kopanie rowów dla drenażu  koparkami podsiębiernymi, 
szerokość dna rowu do 0.4˙m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 
0.8˙m m 87,80

6 02-004 KNR 920/301/2 Studzienki niewłazowe, zwieńczenie ze stożka i pokrywy lub włazu, średnica 
rury trzonowej 315 mm szt 4

7 02-004 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni), Fi˙1000˙mm, głębokość 2,0˙m szt 1

8 02-004 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 
20˙cm, otwór Fi˙210˙mm szt 1

9 02-004 KNNR 4/1427/4 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 
20˙cm, otwór Fi˙340˙mm szt 2

10 02-004 KNR 920/402/5 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

30,50*2+13,40*2 87,800000

RAZEM: 87,800000 m 87,80

11 02-004 KNR 920/404/5 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 100 mm szt 4

12 02-004 KNR 911/301/2 
(1)

Drenaż korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, 
drenaż z owinięciem geowłókniną, przekrój rowka drenażowego 40x80˙cm, 
koparko-spycharka m 87,80

13 02-004 KNR 920/101/2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, 
łączonych  kielichowo o średnicy [mm], 160 m 20,0
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14 02-004 KNR 228/501/9 
(1)

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

obsypka odcinka kanalizacji do studni 
betonowej

20*0,60*0,50 6,000000

obsypanie studzienek 7,8*0,60 4,680000

RAZEM: 10,680000 m3 10,68

15 02-004 KNNRW 3/107/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami do 15˙cm w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

87,80*0,60*0,20 10,536000

RAZEM: 10,536000 m3 10,5

1.1.3 Element Wywóz i utylizacja ziemi

16 01-002 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t  /do 5 
km/kr=10
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z korytowania pod skatepark 174,15/0,90 193,500000

ziemia z wykopów pod drenaż 87,80*0,40*0,80 28,096000

RAZEM: 221,596000 m3 221,60

17 01-002 KNR Opłata za utylizację ziemi. m3 221,60

1.1.4 Element Podbudowa

18 02-005 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV  /zagęszczenie gruntu do stopnia Is=1,0/ m2 387,00

19 02-005 KNR 907/106/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu /geotkanina poliestrowa 
gramatura 10/50 kN/m/

Wyliczenie ilości robót:

dno wykopu 387,00 387,000000

ściany wykopu (12,90*2+30,0*2)*0,50 42,900000

RAZEM: 429,900000 m2 429,9

20 02-005 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm  
/31,5-63mm/ zagęszczony warstwami/

Wyliczenie ilości robót:

387,0 387,000000

RAZEM: 387,000000 m2 387,00

21 02-005 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm  /0/31,5mm/ zagęszczony warstwami/ m2 387,00

22 02-005 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna,/0/31,5mm/ zagęszczony 
warstwami/  dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości / następne 12cm/ kr=12
Krotność=12 m2 387,00

1.1.5 Element Nawierzchnia skateparku

23 02-005 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, m2 387,0
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24 02-005 KNRW 
202/205/1 (2)

Kalkulacja własna.  Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą. Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o 
grubości  20 cm z betonu C 35/45 z dodatkiem włókien polipropylenowych w 
ilości 0,9 kg/m3 zbrojona dołem siatką Ř 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, 
wodoszczelność W8, mrozoodporność F150 o odporność na ścieranie 2,5 
cm3/50 cm2 w obrzeżu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie 
fazowanym na równo w stosunku do płyty, ułożonym na ławie betonowej z 
oporem z betonu minimum B15. 
Beton jest zacierany na gładko maszynami oraz pokrywany impregnatem. 
W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 
dylatacyjnego maks. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia 
przeciwskurczowe dzielące ją na fragmenty gwarantujące zachowanie 
założonego celu, któremu ma służyć. Po 30 dniach należy założyć sznury 
dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.       Konstrukcja 
krawędzi płyty (ująć w cenie pozycji):
między płytą betonową, a obrzeżem- ująć wykonanie obrzeża na ławie 
betonowej  C12/15 w pozycji, należy ułożyć taśmę dylatacyjną wykonaną ze 
spienionego polietylenu,
obrzeża betonowe należy ułożyć tak, aby ich górna płaszczyzna pokrywała się 
z płaszczyzną płyty,
obrzeża układane fazowaniem na zewnątrz.

Wyliczenie ilości robót:

12,90*30,00*0,20 77,400000

RAZEM: 77,400000 m3 77,400

1.2 Grupa BUDOWA URZĄDZEŃ SKATEPARKU

1.2.1 Element Budowa urządzeń na skatepark

25 02-006 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż sekcji  1 : QUARTER PIPE 320cm x 610cm x 120/150cm 
zgodnie ze szczegółowym projektem wykonawczym. kpl 1

26 02-006 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż  sekcji 2 : PLATFORMA    880cm x 710cm x 20/45cm 
zgodnie ze szczegółowym projektem wykonawczym. kpl 1

27 02-006 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż sekcji  3 :  BANK RAMP  416cm x 610cm x 120/150cm 
zgodnie ze szczegółowym projektem wykonawczym. kpl 1

28 02-006 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż sekcji  4 : GRINDBOX  2     488cm x 60x40cm zgodnie ze
szczegółowym projektem wykonawczym. kpl 1

29 02-006 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż  sekcji 5 :  PORĘCZ PROSTA   400cm x 5x35cm zgodnie
ze szczegółowym projektem wykonawczym. kpl 1

2 Grupa BUDOWA NAWIERZCHNI

2.1 Element NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

30 01-002 KNR 201/208/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5˙km, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III   /KORYTOWANIE/ z usunięciem humusu  /60% 
robót koparką/

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie pod warstwy nawierzchni 
poliuretanowej -plac zabaw

7,50*7,10*(0,15+0,05+0,08)*0,60 8,946000

koryta pod poliuretan na skateparku 1,00*30,0*0,28*0,60 5,040000

RAZEM: 13,986000 m3 13,99

31 01-002 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV   /40% robót ręcznych/

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie pod warstwy nawierzchni 
poliuretanowej z uwzględnieniem HIC 
danego urządzenia/

7,50*7,10*(0,15+0,05+0,08)*0,40 5,964000

koryta pod poliuretan na skateparku 
/dodatkowa strefa bezpieczna/

1,00*30,0*0,28*0,40 3,360000

RAZEM: 9,324000 m3 9,324

32 01-002 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

pod krawężnik ogrodowy zewnętrzny-placu
zabaw

12,0*2+16,50+7,50+9,0+1,10 58,100000

pod obrzeże elastyczne na połączeniu 
nawierzchni na placu zabaw

7,50+7,00 14,500000

pod obrzeże elastyczne na skateparku 1,0*2+30,0 32,000000

RAZEM: 104,600000 m 104,6
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33 02-002 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

pod krawężnik ogrodowy zewnętrzny -plac 
zabaw

12,0*2+16,50+7,50+9,0+1,10 58,100000

pod krawężnik ogrodowy zewnętrzny 
-skatepark pomiędzy poliuretan/trawnik

30,0 30,000000

RAZEM: 88,100000 m 88,10

34 02-003 KNR 231/407/2 P/A. Obrzeża elastyczne 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

obrzeże elastyczne na połączeniu 
nawierzchni poliuretan/mata gumowa  plac 
zabaw

7,50+7,00 14,500000

obrzeże elastyczne na połączeniu 
nawierzchni poliuretan/skatepark

1,0*2+30,0 32,000000

RAZEM: 46,500000 m 46,50

35 02-001 KNR 907/106/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu /geotkanina poliestrowa 
gramatura 10/50 kN/m/

Wyliczenie ilości robót:

poliuretan- plac zabaw 52,50 52,500000

poliuretan -skatepark 1,0*30,0 30,000000

wywinięcie pionowo 58,10*0,25 14,525000

30,0*2*0,20 12,000000

RAZEM: 109,025000 m2 109,0

36 02-001 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 2-32mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod nawierzchnie poliuretanową -plac 
zabaw

52,50 52,500000

pod nawierzchnie poliuretanową -przy 
skateparku

1,0*30,0 30,000000

RAZEM: 82,500000 m2 82,50

37 02-001 KNR 231/114/7 Interpolacja liniowa. Podbudowy z kruszyw, kliniec , warstwa 
górna(0-3;0-7mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 82,50

38 02-003 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej. Warstwa wierzchnia 
wykonana z granulatu (granulacja: 1-4 mm) połączonego 
ednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubość wynosi min. 10 
mm. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego (granulacja: 
15-25 mm) połączonego spoiwem. / grubość nawierzchni zgodnie z HIC 
urządzeń/

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia -plac zabaw 7,50*7,00 52,500000

nawierzchnia -przy skateparku 1,0*30,0 30,000000

RAZEM: 82,500000 m2 82,50

39 01-002 KNR 221/203/2 Ręczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie płaskim, grunt 
zadarniony - wyrównanie terenu

Wyliczenie ilości robót:

wyrównie terenu pod nawierzchnię z maty 
gumowej ,  uwzględniając także HIC 
danego urządzenia

9,10*12,0+7,50*4,0 139,200000

RAZEM: 139,200000 m2 139,20

40 02-003 KNR 911/101/2 
(2)

P/a. Ułożenie biowłókniny z nasionami traw.

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z maty gumowej 138,00 138,000000

RAZEM: 138,000000 m2 138,00

41 02-003 KNR 911/101/2 
(1)

P/a.  Dostawa i ułożenie mat gumowych  o wymiarach 1,0x1,5m  grubości 
22mm m2 138,00

42 02-003 KNRW 
201/510/1

Humusowanie z  obsianiem, grubość humusu 5˙cm
m2 138,00
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43 01-002 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t  /do 5 
km/kr=10
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

13,99/0,60 23,316667

RAZEM: 23,316667 m3 23,32

44 01-002 KNR Opłata za utylizację ziemi. m3 23,32

2.2 Element BUDOWA CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ

45 01-002 KNR 201/208/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5˙km, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III   /KORYTOWANIE/ z usunięciem humusu

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie pod chodniki: 0,000000

-dojście do boiska /w trakcie realizacji/ 1,50*30,00*0,35 15,750000

-pod nawierzchnię obok boiska 2,60*14,00*0,35 12,740000

- pod dojście od boiska do placu zabaw 1,50*26,10*0,35 13,702500

korytowanie pod nawierzchnię siłowni i 
obok

siłownia 12,0*10,00*0,35 42,000000

((2,0*3,50)+(2,0*9,70)+(4,20*6,0)+(2,0*9,70))*0,35 24,850000

korytowanie pod nawierzchnię placu zabaw 2,0*17,00*0,35 11,900000

korytowanie pod nawierzchnie przy 
skateparku

2,0*36,20*0,35 25,340000

pozostała nawierzchnia zgodnie z ilością 
wynikającą z opisu technicznego 
(505m2-418)=

(505,0-418,0)*0,87 75,690000

RAZEM: 221,972500 m3 221,97

46 01-002 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii
III

Wyliczenie ilości robót:

-dojście do boiska /w trakcie realizacji/ 1,50*30,00 45,000000

-pod nawierzchnię obok boiska 2,60*14,00 36,400000

- pod dojście od boiska do placu zabaw 1,50*26,10 39,150000

pod nawierzchnię siłowni i obok

siłownia 12,0*10,00 120,000000

(2,0*3,50)+(2,0*9,70)+(4,20*6,0)+(2,0*9,70) 71,000000

pod nawierzchnię placu zabaw 2,0*17,00 34,000000

pod nawierzchnie przy skateparku

2,0*36,20 72,400000

pozostała nawierzchnia zgodnie z ilością 
wynikającą z opisu technicznego 
(505m2-418)=87m2

(505,0-418,0) 87,000000

RAZEM: 504,950000 m2 505,0

47 02-001 KNR 907/106/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu /geotkanina poliestrowa 
gramatura 10/50 kN/m/

Wyliczenie ilości robót:

dno wykopu 505,00 505,000000

ściany wykopu 342,40*0,20 68,480000

RAZEM: 573,480000 m2 573,5

48 02-001 KNNR 6/106/5 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 
10˙cm, piasek m2 505,00
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49 02-001 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm , warstwa górna, po zagęszczeniu 
15˙cm (podbudowa zasadnicza pod chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

505,00 505,000000

RAZEM: 505,000000 m2 505,00

50 01-002 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

dojścia do boiska 31,0*2+1,50*2 65,000000

14,0*2+2,60*2+26,0*2 85,200000

rejon siłowni

12,0*2+10,0*2-2,0+3,50+7,50+3,20+4,20+3,20+3,5
0+2,0+4,20+4,50

77,800000

plac zabaw 17,0*2+2,0*2 38,000000

skatepark 36,20*2+2,0*2 76,400000

RAZEM: 342,400000 m 342,40

51 02-003 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, B15

Wyliczenie ilości robót:

342,40*0,20*0,10 6,848000

RAZEM: 6,848000 m3 6,85

52 02-003 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

342,40 342,400000

RAZEM: 342,400000 m 342,40

53 02-003 KNNR 6/502/1 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /kostka bezfazowa/ m2 505,00

54 01-002 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 
3˙m, kategoria gruntu I-III  /obsypanie obrzeży po stronie zewnętrznej w pasie 
1m z wyprofilowaniem  terenu.

Wyliczenie ilości robót:

343,0*1,50*0,20 102,900000

RAZEM: 102,900000 m3 102,90

55 01-002 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t  /do 5 
km/kr=10
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

(221,97-102,90) 119,070000

RAZEM: 119,070000 m3 119,07

56 01-002 KNR Opłata za utylizację ziemi. m3 119,07

2.3 Element NASADZENIA, ZIELEŃ

57 01-002 KNR 221/331/5 
(1)

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45˙cm, z 
zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia urodzajna (humus)

Wyliczenie ilości robót:

sadzenie zieleni niskiej przy placu zabaw 16 16,000000

zieleń niska przy siłowni 18 18,000000

zieleń niska przy skateparku 31 31,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65

58 01-002 KNR 221/202/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt 
zadarniony

Wyliczenie ilości robót:

tereny zielone przy placu zabaw 55,0 55,000000

tereny zielone przy skateparku 1,20*(4,0+30,0+6,20) 48,240000

4,0*(2,0+12,90+3,0) 71,600000

2,*30,0 60,000000

6,15*16,0 98,400000

RAZEM: 333,240000 m2 333,24
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59 01-002 KNRW 
201/510/1

Humusowanie  z obsianiem, grubość humusu 5˙cm / trawa przeznaczona na 
tereny sportowe / m2 333,24

3 Grupa BUDOWA OGRODZENIA

3.1 Element BUDOWA OGRODZENIA

60 OST Kalkulacja 
własna

Wykonanie dołów , dostawa słupków ogrodzeniowych z kształtowników z 
profila zamkniętego 60x40mm x2mm oraz słupów przybramowych   z profilu 
70x70x2mm, RAL, długości  2,40m z daszkami , oraz łączników  prostych i 
narożnych 30x20x25cm  do łączenia podmurówki systemowej

Wyliczenie ilości robót:

(18,10*2+15,0*2)/2,50 26,480000

2 2,000000

RAZEM: 28,480000 szt 28

61 OST TZKNBK 
3/301/26

Analogia. Zabetonowanie słupków ogrodzenia. Beton B20 /bez nakładów na 
słupki/

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28

62 OST Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż podmurówki systemowej o wymiarach 8x25cm

Wyliczenie ilości robót:

18,10*2+15,0*2 66,200000

-2,0 -2,000000

RAZEM: 64,200000 m 64,2

63 OST KNRW 
202/1805/11

Ogrodzenia systemowe panelowe  wysokości 1,50m  -przęsło 1,30x2,50m, 
+łączniki  /specyfikacja zgodnie z projektem/

Wyliczenie ilości robót:

do wysokości ogrodzenia  nie wlicza się 
podmurówki

(18,10*2+15,0*2)*1,30 86,060000

minus brama -2,0*1,50 -3,000000

RAZEM: 83,060000 m2 83,06

64 OST KNRW 
202/1808/2

Brama  z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach przybramowych , 
szerokość 2,0˙m, wysokość 1.5˙m,    /brama typu np. Nylofor lub równoważna/
z kompletem okuć

Wyliczenie ilości robót:

brama 2,0*1,50m -wejście do placu zabaw 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

65 OST KNRW 
202/1808/2

Brama  z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach przybramowych   
2,0m x 2,5m   /brama typu np. Nylofor lub równoważna/ z kompletem okuć  / w
wycenie ująć przystosowanie otworu w istniejącym piłkochwycie/

Wyliczenie ilości robót:

brama 2,0*2,50m -wejście do skateparku 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

4 Grupa DOSTAWA I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY

4.1 Element Mała architektura

66 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż : ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM /typ parkowy/  długość 
180 cm/ /również zabetonowane na stałe/

Wyliczenie ilości robót:

skatepark 5 5,000000

siłownia 3 3,000000

plac zabaw 4 4,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

67 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż : KOSZ NA ODPADY poj. 30 L /stalowy parkowy/ /również 
zabetonowany na stałe/

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
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68 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż: STOJAK NA ROWERY

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5 Grupa DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

5.1 Element Urządzenia

K.1 W PONIŻSZYCH WYCENACH UWZGLĘDNIĆ RMS na WYKOPY, OSADZENIE BETONOWYCH 
FUNDAMENTÓW ,ZASYPANIE WYKOPÓW, MONTAŻ URZĄDZEŃ/

69 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia ORBITREK szt 1

70 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia WYCISKANIE SIEDZĄC /WYCIĄG GÓRNY szt 1

71 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia  WIOŚLARZ szt 1

72 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia MOTYL INTEGRACYJNY szt 1

73 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia STEPER, ODWODZICIEL szt 1

74 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia WAHADŁO, BIEGACZ, TWISTER szt 1

6 Grupa DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

6.1 Element URZĄDZENIA PLACU ZABAW    /DOSTAWA Z MONTAŻEM/

K.2 W PONIŻSZYCH WYCENACH UWZGLĘDNIĆ RMS na WYKOPY, OSADZENIE BETONOWYCH 
FUNDAMENTÓW ,ZASYPANIE WYKOPÓW, MONTAŻ URZĄDZEŃ/

75 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż TABLICA INFORMACYJNA

Wyliczenie ilości robót:

w skateparku 1 1,000000

na placu zabaw 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

76 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż PIASKOWNICA 3X3M, z dostawą piasku szt 1

77 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urządzenia STÓŁ PIASKOWNICOWY szt 1

78 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia BUJAK 1 OSOBOWY - sprężynowy 
TYGRYSEK szt 1

79 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urzadzenia BUJAK 1 OSOBOWY -równoważnia szt 1

80 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNIA szt 1

81 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż : ZESTAW ZABAWOWY szt 1

82 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż : TABLICA EDUKACYJNA szt 5

83 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA PODWÓJNA szt 1

7 Grupa ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE

7.1 Element Piłkochwyty -roboty remontowe

84 01-001 KNNR 6/808/3 Analogia. Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie  /wsp do R=0,17/ / 
rozebranie siatki piłkochwytów /

Wyliczenie ilości robót:

na korcie tenisowym 41,00*4,00 164,000000

21,00*4,00*2 168,000000

41,00*2,00 82,000000

na skateparku 19,50*4,00*2 156,000000

41,00*4,00 164,000000

RAZEM: 734,000000 m2 734,00

85 01-001 KNR 404/810/2 Analogia. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 
dwuteowników normalnych, wysokości 120-140 mm / istniejące słupki 
piłkochwytu do likwidacji/

Wyliczenie ilości robót:

słupki pomiedzy kortem a skateparkiem 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

86 01-001 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm 
-cokół betonowy i gniazda słupków

Wyliczenie ilości robót:

41,00*0,15*0,30 1,845000

12*0,20*0,20*0,80 0,384000

RAZEM: 2,229000 m3 2,229
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87 01-001 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

734,00*0,003 2,202000

RAZEM: 2,202000 t 2,202

88 OST KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady 
podstawowe /wsp do R=0,25/ kolumna 57

89 OST KNR 401/1211/8 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie 
metalowe pełne, ponad 0,5˙m2 /wsp R=0,4,M=0,5/

Wyliczenie ilości robót:

słupki piłkochwytów fi 100mm 57*4,00*3,14*0,10 71,592000

RAZEM: 71,592000 m2 71,59

90 OST KNR 
401/1212/34 (2)

Malowanie farbą gruntoemalią poliwinylową  elementów metalowych, rury 
wodociągowe i gazowe, średnica 100-200˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

57*4 228,000000

RAZEM: 228,000000 m 228,00

91 OST KNR 223/401/1 P/a. Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki plecionej oczko "małe" powlekanej 
na istniejących słupkach, stalowych o rozstawie 3˙m z rur stalowych wysokości
3˙m  /potrącić z nakładów beton, słupki ogrodzeniowe, malowanie słupków,  / 
przyjąć do R=0,5/

Wyliczenie ilości robót:

na korcie tenisowym 41,00*1 41,000000

21,00*2 42,000000

0 0,000000

na skateparku 19,50*2 39,000000

41,00*1 41,000000

RAZEM: 163,000000 m 163,00

92 OST KNR 223/401/2 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3˙m
dodatek za każdy 1˙m wysokości   /potrącić z nakładów  słupki ogrodzeniowe, 
malowanie słupków, m 163,00

93 OST KNR 223/402/3 Ogrodzenie kortów tenisowych, furtka o wymiarach 100x200˙cm w środku 
przęsła szt 1

7.2 Element Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej

94 01-002 KNR 225/319/1 Kalk. własna. Ogrodzenia tymczasowe wykopu. /wsp do R=0,3 za montaż i 
demontaż, materiał na ogrodzenie -wykonawcy/

Wyliczenie ilości robót:

(30,0*2+4,0*2)*1,50 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

95 01-002 KNNRW 3/103/2 Analogia. Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i 
głębokości do 3.0˙m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu,   grunt suchy 
kategorii III. /przyjęto wsp do R=0,6 za wykopy mechaniczne/

Wyliczenie ilości robót:

wymiana KD fi 300mm na odcinku przed 
placem zabaw od studzienki 
,zakończywszy za siłownią

30,00*(0,30+0,30+0,30)*2,70 72,900000

RAZEM: 72,900000 m3 72,90

96 02-001 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
/zagęszczanie międzywarstwowe  -wymagana nośność podłoża pod 
nawierzchnią   placu zabaw Is=1,0/ m3 72,90

97 01-002 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu 
IV

Wyliczenie ilości robót:

odkopanie przy studzience 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

98 01-001 KNRW 
402/231/2

Demontaż rurociągu betonowego, rura kielichowa Fi˙300˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
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99 02-001 KNR 228/501/6 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

30,00*0,90 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

100 OST KNNR 11/502/4 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 
Dn˙300˙mm lita, /SN8/ m 30,00

101 OST KNR 228/503/4 
(2)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙300˙mm,
dodatek za transport technologiczny m 30,0

102 OST KNR 228/510/5 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, 
Dn˙300˙mm szt 2

103 OST KNR GEBERIT 
215/316/3

Analogia. Przejścia szczelne w studni betonowej  Fi 315 mm /uszczelka insitu/
szt 1

104 OST KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

30,00*0,90*0,30 8,100000

RAZEM: 8,100000 m3 8,10

105 OST KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 30,00

106 OST KNNRW 
10/2504/4 (1)

Oczyszczenie studzienek  z namułu, właz Fi˙0,50-0,60˙m, kryty, warstwa 
namułu 50˙cm, z wymianą pokrywy /na pokrywę żelbetonową/ studnia 1

7.3 Element Remont studni z zaworem wody

107 OST Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie istniejącej studni z  namułu i osadów. Odcięcie starego 
przyłącza wody. Montaż nowego zaworu czerpalnego. Montaż nowej pokrywy 
betonowej   fi 600. usługa 1

7.4 Element Wykonanie dodatkowych trawników

108 01-002 KNRW 
201/510/1

Humusowanie  z obsianiem, grubość humusu 5˙cm / trawa przeznaczona na 
tereny sportowe / m2 400,00

109 01-002 KNRW 
201/510/2

Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu  
/dodatkowe 5 cm /kr=5
Krotność=5 m2 400,00

7.5 Element Mała architektura-donice, ławki

110 01-001 KNR 221/607/2 P/a. Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana 
siedzeniowa - demontaż obudowy PCV siedzeniowej /wsp do R=0,2, M=0/ m 40,00

111 01-001 KNR 221/607/1 P/a. Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, podpory żelbetowe - 
demontaż istniejących podpór i krawęzników żelbetowych /wsp do R=0,3, 
M=0/ m 40,00

112 01-002 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 
3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z wykopu pod nawierzchnie 
sportowe

40,00*1,00*0,30 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,0

113 01-002 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji 
żelbetowych i żwirobetonowych m3 9,3

114 01-002 KNR Opłata za utylizację gruzu i okładzin PCV.

Wyliczenie ilości robót:

żelbeton 40,00*0,20*0,30 2,400000

44*0,20*0,30*0,50 1,320000

3,72*1,5 5,580000

elementy PCV 40,00*0,50*0,06 1,200000

RAZEM: 10,500000 m3 10,50

115 02-006 KNR 223/310/4 Dostawa i montaż : ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM /typ parkowy/  długość 
180 cm/  zabetonowane na stałe/

Wyliczenie ilości robót:

wzdłuż boiska w miejscu starych siedzisk 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

116 02-006,OST Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie istniejących kręgów betonowych. Dostawa i montaż donic 
kwiatowych betonowych fi 500mm lub 700mm  (struktura z płukanego betonu 
jak na istniejących koszach na śmieci,  ) szt 2


