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1. DANE OGÓLNE 
1.1.  INWESTOR 

 
Gmina Bestwina 
Ul. Krakowska 111 
43-512 Bestwina 

  
1.2.  BIURO PROJEKTOWE 

 
Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost 
ul. Barlickiego 15/6 
43-300 Bielsko - Biała 

 
1.3.  PODSTWAWA FORMALNO PRAWNA 

 
−Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i pracownią projektową; 
− Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2019            

Poz. 1815); 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                
i ich usytuowanie (na podst. Dz.U. z 2016 poz. 124); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019 Poz. 2020). 
 
1.4.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji 

wykonawczej dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 

0+400 w miejscowości Bestwina” w zakresie wykonania umocnienia skarpy (palowanie 

skarpy); remontu jezdni (mijanki), pobocza, wodospustu (wyposażenie techniczne 

drogi); bieżącej konserwacji istniejącego rowu ziemnego.  

Dodatkowo zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci 

barier energochłonnych stalowych. 
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1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

− mapa zasadnicza wraz z ewidencyjną w skali 1:500; 
− uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem; 
− informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 
− inwentaryzacja i pomiary w terenie; 
− dane ewidencyjne; 

− uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty opracowaniem stanowi droga gminna publiczna ul. Podzamcze                 
w miejscowości Bestwina – klasa drogi „D” (dojazdowa). 

Początek opracowania przyjęto w ciągu ul. Podzamcze w km 0+382,40, 
natomiast koniec zakresu robót stanowi ciąg dalszy ul. Podzamcze w km 0+414,75 
– odcinek drogi o długości 32,35m.  

Droga aktualnie posiada stałą szerokość 3,00 m oraz miejscowe 
poszerzenie (mijankę) o szerokości 0,85m. Aktualna nawierzchnia jezdni z betonu 
asfaltowego jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast poszerzenie jezdni przy 
wschodniej krawędzi drogi uległo deformacji z uwagi na osunięcie się istniejącej 
skarpy.  

Wody deszczowe odprowadzane są do istniejącego rowu przydrożnego 
(ziemnego) znajdującego się po zachodniej stronie jezdni. 

W terenie objętym opracowaniem występuje jedynie sieć wodociągowa                 
w pobliżu istniejącego rowu ziemnego objętego bieżącą konserwacją.   

 

Prowadzenie prac w pobliżu istniejącej sieci uzbrojenia terenu 
należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb, 
z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót. 

 
2.2.  DANE EWIDENCYJNE 
 

Działki inwestycyjne nr: 2281, 96/28, 96/9, 96/10, 96/18 
Województwo: śląskie 
Powiat: bielski 
Gmina: Bestwina 
Jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina  
Obręb: 0001, Bestwina 

 
Inwestycja zamyka się w granicach działek inwestycyjnych (objętych wnioskiem) 

bez naruszania działek sąsiednich. 
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2.3.  WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                         
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych z dnia  25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463             
na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono           
do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
  Szczegółowe dane określające warunki gruntowo – wodne zawarte                  
są w dokumentacji geotechnicznej (badania podłoża gruntowego) opracowanej 
przez firmę Usługi Geologiczno-Techniczne „GEOTECH” Krzysztof Hycnar                       
z Oświęcimia.   

 
2.4.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Podzamcze                    

w km 0+350 do 0+400 w miejscowości Bestwina” przewiduje się wykonanie umocnienia 

skarpy (palowanie skarpy); remont jezdni (mijanki), pobocza, wodospustu (wyposażenie 

techniczne drogi); bieżącą konserwację istniejącego rowu ziemnego. 

Dodatkowo zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci 

barier energochłonnych. 

 

ELEMENTY PROJEKTOWANE 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się remont ulicy Podzamcze 
(droga gminna publiczna) o długości 32,35m. Całość inwestycji zawiera                        
się w istniejącym pasie drogowym ulicy Podzamcze.  

W projekcie uwzględniono zabezpieczenie istniejącej skarpy znajdującej           
się wzdłuż lewej krawędzi jezdni. Zabezpieczenie skarpy należy wykonać poprzez 
palowanie. Pale żelbetowe ø30cm rozstawiane są co 1,0m w odległości 2,0m                
od krawędzi jezdni. Konstrukcja oporowa składa się z palisady oraz ściany 
żelbetowej. Palisadę stanowi rząd pali wierconych żelbetowych typu CFA o 
średnicy 0,3 m. Długość pali 7,0 m z czego 2,65 m to długość zakotwienia. 
Zbrojenie pali stalą kształtową. Ściana żelbetowa wysokości 0,85m i 1,5 m, 
grubości 0,25 m zbrojona prętami #10. Beton B37 W6. Dla ściany oporowej F150. 
W ścianie sączki #10 co 1,0 m. Dokładny opis sposobu wykonania oraz montażu 
znajduje się w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz na rysunkach 
typowych.  

Remont jezdni (mijanki) polega na odtworzeniu w miejscu istniejącej 
mijanki warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego i nawierzchni z betonu 
asfaltowego o szerokości 0,85m.  

Remontem objęto jezdnię (zjazd) na drogę boczną dojazdową do budynków 
(działka o nr ewid. 96/10). Remont polega na wykonaniu warstwy wyrównawczej                   
z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Połączenie drogi 
bocznej z istniejącą jezdnią należy wykonać za pomocą łuków kołowych                         
o promieniu 10,0 m i 3,0m.  

Po lewej stronie jezdni oraz poszerzenia zaprojektowano remont poboczy, 
który polega na wzmocnieniu ich nośności poprzez wykonanie nowych warstw 
konstrukcyjnych. 
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Na planie sytuacyjnym wskazano lokalizację remontowanego wyposażenia 
technicznego drogi - wodospustu. Remont wodospustu na zjeździe polega                    
na wymianie zniszczonych korytek ściekowych o wym. 38x21x50cm z kratą 
żeliwną C250. 

Na długości około 21,0m wzdłuż prawej krawędzi drogi oraz pod wodo 
spustem należy wykonać sączek – rurka drenarska ø116mm otoczona żwirem                 
o uziarnieniu 10/40, całość owinięta geowłókniną. Wylot sączka należy wprowadzić 
do istniejącego rowu objętego bieżącą konserwacją. 

Istniejący rów ziemny objęto bieżącą konserwacją, która polega                       
na wyczyszczeniu oraz wyprofilowaniu skarp i dna rowu.  

 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano barierę 

energochłonną stalową, wzdłuż lewej krawędzi jezdni – zgodnie z planem 

sytuacyjnym.  

 

 Zakres prac będzie polegał na: 
− wycince drzew;  
− rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni;  
− wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne mijanki, zjazdu;  
− wykonaniu zabezpieczenia skarpy – palowanie skarpy 
− wykonaniu drenu;  
− bieżącej konserwacji rowu ziemnego - czyszczenie; 
− remoncie wodospustu w postaci korytek ściekowych z kratą żeliwną;   
− wykonaniu warstw z kruszywa łamanego; 
− wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej; 
− remoncie poboczy; 
− zabudowie barier energochłonnych stalowych. 

 
2.5.  DANE LICZBOWE, CHRAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejącym układzie 
drogowym przyjęto klasę drogi „D” (droga dojazdowa) oraz docelowe obciążenie 
ruchem kategorii KR2. 

 

Podstawowe dane liczbowe: 
− długość odcinka objętego projektem     32,35m 
− szerokość poszerzenia jezdni (mijanki)    0,85m 
− szerokość remontowanych poboczy      1,0m 
− długość rowu ziemnego       17,0 m   
− długość wodospustu       8,0 m 
− długość bariery energochłonnej stalowej    37,0 m 

 
2.6.  DROGA W PLANIE 
 

Początek opracowania przyjęto w ciągu ul. Podzamcze w km 0+382,40, 
natomiast koniec zakresu robót stanowi ciąg dalszy ul. Podzamcze w km 0+414,75 
– odcinek drogi o długości 32,35m.  
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Przebieg remontowanej drogi w stopniu maksymalnym został dostosowany 

do stanu istniejącego. 
Dokładny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.1                   

i rys. 1.2. 

 
2.7.  DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH 
 

 Spadki poprzeczne jezdni (mijanki) zaprojektowano jako jednostronne                  
o wartości 2% w kierunku wschodnim natomiast spadek poprzeczny jezdni 
(zjazdu) zachowano dotychczasowy.  

 
2.8.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporządzeniem MTiGM 
z dnia 2 marca 1999 r, przyjęto następującą konstrukcję: 

 
- konstrukcja jezdni (mijanki): 
- w-wa betonu asfaltowego 0/11       4 cm 
- w-wa betonu asfaltowego 0/16      8 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5     10 cm 
- kruszywo łamane stabilizowane  
  mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63     50 cm 
              ------------  
         72 cm 
 
- konstrukcja pobocza: 
- skropienie emulsją asfaltową + grys      --- 
- warstwa destruktu asfaltowego       10 cm 
- skropienie emulsją       --- 
- kruszywo łamane stabilizowane  
  mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63     10 cm 
              ------------  

20 cm 
 
- konstrukcja jezdni na zjeździe: 
- w-wa betonu asfaltowego 0/11       4 cm 
- w-wa betonu asfaltowego 0/16      8 cm 
- w-wa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5     10 cm 
              ------------  
         22 cm 

 
2.9. ODWODNIENIE 

 
Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spadki poprzeczne jak i podłużne. 

Wody deszczowe odprowadzane są z jezdni w dotychczasowy sposób                           
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do istniejącego rowu przydrożnego. Woda opadowa będzie odprowadzana                     
do istniejących odbiorników.  

Stosunki wodno – prawne nie ulegną zmianie. Przyjęte rozwiązanie nie 
będzie naruszać interesów właścicieli działek sąsiednich. 

 
2.10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

 
 Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie remontowany 
odcinek oraz zabezpieczenie skarpy nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń                 
do środowiska. 
 Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty 
ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,                
a powstałe ubytki, należy zasypać gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie 
częściowo rozplantowany, a częściowo wywieziony. 
Z uwagi na głębokość wykopów remontowany układ komunikacyjny nie wpłynie 
negatywnie na wody gruntowe. 
 Przedmiotowe zamierzenie projektowe znajduje się poza terenem obszaru 
Natura 2000. Inwestycja nie oddziałuje na obszar Natura 2000. 
 Przedmiotowa nieruchomość nie podlega wpływom eksploatacji górniczej               
i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 Lokalizacja inwestycji znajduje się w strefie ochrony krajobrazu                        
oraz w strefie obserwacji archeologicznej „OW”. 
 Projektowana inwestycja powoduje konieczności wycinki drzew                     
i krzewów. W poniższej tabeli wskazano drzewa objęte wycinką: 

 

nr inwent. 
drzewa 

obwód pnia 
na wys. 5cm 

obwód pnia              
na wys. 130cm 

nazwa drzewa 
nr ewid. 
działki 

objęte decyzją 

2  58 48 olcha czarna 2281 wymaga decyzji 

3  54 48 Modrzew europejski 2281 wymaga decyzji 

4  74 58 Olcha czarna 2281 wymaga decyzji 

5  56 43 Olcha czarna 2281 wymaga decyzji 

6  102 89 Olcha czarna 2281 wymaga decyzji 

  

A 28  - -    2281 nie wymaga decyzji 

B 35  - -    2281 nie wymaga decyzji 

C 34  - -    82/1 nie wymaga decyzji 

D 29  - -    2281 nie wymaga decyzji 

E 37  - -  Olcha czarna 2281 nie wymaga decyzji 

F  48 41 Dąb szypułkowy 2281 nie wymaga decyzji 

G  45 38 Klon zwyczajny 82/2 nie wymaga decyzji 

H  46+12 38+11 Klon zwyczajny 82/2 nie wymaga decyzji 

 
2.11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
  Zakres robót rozbiórkowych: 

 Roboty rozbiórkowe obejmują: 
− wycinkę drzew; 
− rozbiórkę istniejącej nawierzchni;  
− wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne. 
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Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych: 
Podczas realizacji robót budowlanych występuje zagrożenie w postaci pracy 

ciężkiego sprzętu mechanicznego. Do wykonania robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt: spycharki, ładowarki, samochody 
ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, itp. 
     Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
przez Inwestora. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych 
należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 
terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

 
UWAGA: 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

 Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać 
wszelkie niezbędne pomiary w celu spełnienia założeń niniejszej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidłowego odwodnienia 
drogi (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami 
uzbrojenia terenu). 
 W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów 
projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien 
wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu 
w planie oraz głębokości posadowienia. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 
otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i 
sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub 
pojawienia się nieścisłości należy natychmiast powiadomić 
Projektanta. 
Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa                  
są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 
ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby 
były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 
elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną 
tymczasową organizację ruchu. Projekt stanowi całość razem z 
kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją techniczną, projektem 
organizacji ruchu i projektami branżowymi. W trakcie prowadzenia 
robót ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego stanu 
gruntów poniżej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej 
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struktury gruntu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu). 
 

2.12. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru gminy Bestwina obejmującego sołectwo Bestwina uchwalonym uchwałą 
Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. teren 
objęty opracowaniem znajduje się w jednostkach o symbolach:  
- 01KDD – tereny dróg publicznych i wewnętrznych – droga dojazdowa (gminna); 
- 01ZE1 – tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych. 

 
Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.     

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568).  
 

2.13. SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy wykonać wykopy 
kontrolne, celem dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego. 

 
 

2.14. INFORMACJA BIOZ 
 

Inwestor: 
Gmina Bestwina 
Ul. Krakowska 111 
43-512 Bestwina 

 

Autor informacji BIOZ: 
Marcin Hajost, ul. Bohaterów Warszawy 16/13, 43-300 Bielsko – Biała 

 
Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 

Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 0+400 wraz w miejscowości 
Bestwina 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
ulica Podzamcze – droga dojazdowa 
uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa 

 

Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                
i zdrowia ludzi. 

Roboty realizowane będą w rejonie istniejącej ulicy o małym obciążeniu ruchem 
samochodowym. 

 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia: 
praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz 
nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy. 
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Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom 
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP 
należy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez 
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. 
Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz miejsce ich 
składowania. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   
  
Rys. nr 1.1 Plan sytuacyjny      Skala 1:500 
Rys. nr 1.2 Plan sytuacyjny      Skala 1:250 
Rys. nr 2 Profil podłużny      Skala 1:500/50 
Rys. nr 3.1 Przekrój typowy     Skala 1:50/25 
Rys. nr 3.2 Przekrój typowy     Skala 1:50 
Rys. nr 3.3 Zbrojenie murku (pal l=7,0m)    Skala 1:25 
Rys. nr 3.4 Zbrojenie murku (pal l=7,5m)    Skala 1:25 
Rys. nr 4.1 Przekroje charakterystyczne 1-4   Skala 1:100 
Rys. nr 4.2 Przekroje charakterystyczne 5-8   Skala 1:100 
Rys. nr 4.3 Przekroje charakterystyczne 9-12   Skala 1:100 
Rys. nr 4.4 Przekroje charakterystyczne 13-14   Skala 1:100 
 
Zał. 1 Zestawienie stali zbrojeniowej 
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA   
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5. OBLICZENIA STATYCZNE 


