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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00

Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (D-M) są wymagania
ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  drogowych  w  ramach  projektu
„Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót  objętych  ogólnymi  specyfikacjami  technicznymi,  dla  poszczególnych  asortymentów
robót drogowych i mostowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:
1.4.1.  Budowla drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący budynkiem,  stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
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1.4.3.  Długość  mostu -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,
a  w  przypadku  mostów  łukowych  z  nadsypką  -  odległość  w  świetle  podstaw  sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4.  Droga -  wydzielony pas  terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót  budowlanych,  służący do notowania zdarzeń i  okoliczności  zachodzących
w toku wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania
poleceń i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inżynierem/  Kierownikiem projektu,
Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.  Inżynier/Kierownik  projektu –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10.  Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11.  Korona drogi -  jezdnia (jezdnie)  z  poboczami  lub chodnikami,  zatokami,  pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12.  Konstrukcja  nawierzchni -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich
połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta
na  podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla  przeniesienia  ruchu  pojazdów lub
pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.15.  Koryto  - element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16.  Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.17.  Laboratorium  - drogowe  lub  inne  laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
1.4.18.  Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/
Kierownika projektu.
1.4.19.  Most  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia  komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna -  górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
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b)  Warstwa wiążąca -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa -  dolna część nawierzchni  służąca do przenoszenia  obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza -  dolna część podbudowy spełniająca,  obok funkcji  nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.21.  Niweleta -  wysokościowe i  geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i  odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.25.  Pas  drogowy -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy
może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26.  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27.  Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy lub  nasypowy,  leżący  pod nawierzchnią  do
głębokości przemarzania.
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią,  ulepszona w celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu budowlanego i  właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.29.  Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.32.  Przepust –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych
przez korpus drogowy.

6



1.4.33.  Przeszkoda  naturalna -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.  Przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36.  Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego.
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40.  Szerokość  użytkowa obiektu  - szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego.
1.4.41. Ślepy kosztorys -  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.42.  Teren budowy -  teren udostępniony przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.43.  Tunel -  obiekt  zagłębiony  poniżej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45.  Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji
techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych
z budową, modernizacją,  przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie.
Zamawiający  protokolarnie  oraz  w  terminie  określonym  w  dokumentach

kontraktowych przekaże Wykonawcy:
 Dokumentacje techniczną,
 Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
 Komplet specyfikacji technicznych,
 Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,  zgodne

z  wykazem  podanym  w szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
 Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową dokumentację  projektową

oraz  projektową  dokumentację  wykonawczą  (techniczną)  i  zostaną  przekazane
Wykonawcy,

 Wykonawcy;  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach,  a o ich wykryciu  winien natychmiast  powiadomić
Inspektor  Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są
ważniejsze  od  wymiarów określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali  rysunku.  Wszystkie
wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  projektową i  SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”).

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących  obiektów (jezdnie,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery ochronne,  urządzenia
odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do
zakończenia   i  odbioru  ostatecznego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawiającego  do  zatwierdzenia,
uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem,  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb
i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez
Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,
wymaga  każdorazowo  ponownego  zatwierdzenia  projektu.  W  czasie  wykonywania  robót
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności
w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór   i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów
bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą
akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Fakt przystąpienia do
robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z  Inspektorem  Nadzoru/Koordynatorem  Zamawiającego  oraz  przez  umieszczenie,
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w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego,
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca
odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru/Koordynatorem
Zamawiającego.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego
oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne
będą utrzymywane  przez  Wykonawcę  w dobrym stanie  przez  cały okres  realizacji  robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy
i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających
z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny
wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki

ostrożności i zabezpieczenia przed,
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca

będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na
środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie   z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów
z  zabudową mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.
Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania
z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inspektor  Nadzoru/Koordynator
Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach

publicznych  przy  transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Inspektor
Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych
warunków zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w obrębie  terenu
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budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia  do daty wydania  potwierdzenia  zakończenia robót
przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla drogowa lub jej  elementy były w zadowalającym stanie  przez cały czas,  do
momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze

centralne  i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy

i  przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi
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zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej  na trzy tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawiającego  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego projektu do zatwierdzenia
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  pochodzących  ze  źródeł
miejscowych.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania
materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce
i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy lub
wskazań  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  będzie
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
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Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Jeśli  o  swoim  zamiarze  co  najmniej
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne
z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość
i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru/Koordynatorem
Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora

Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego w celu  sprawdzenia zgodności  stosowanych  metod
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości.  Wyniki tych kontroli  będą stanowić podstawę do akceptacji  określonej partii
materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru/Koordynator
Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące
warunki:
a)  Inspektor  Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego będzie  miał  zapewnioną  współpracę
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym
czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego zezwolenie  dla  przeprowadzenia
inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez  Inżyniera/Kierownika  projektu;  w przypadku  braku ustaleń  w wymienionych  wyżej
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dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien
być  zgodny z  normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawiającego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i  badań okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również
naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST
przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego o  swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego,  nie  może  być  później
zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego,  w terminie przewidzianym umową.  Przy ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót
opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą
oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej
i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektora
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Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego powinny  być
wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego program  zapewnienia  jakości.  W  programie
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST oraz  ustaleniami.  Program zapewnienia  jakości
powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć  założoną jakość robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek
i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektora
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Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary   i  badania  materiałów  oraz  robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one  tam  określone,  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego ustali  jaki  zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor
Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego będzie  mieć  nieograniczony dostęp  do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor
Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Próbki dostarczone
przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Na  zlecenie  Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować można wytyczne  krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiającego.
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6.5. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi

Zamawiającego kopie raportów z wynikami  badań jak najszybciej,  nie później  jednak niż
w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawiającego na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.
Inspektor  Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego jest  uprawniony  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  Inspektor
Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez  między innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań
kontrolnych  jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor
Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić
badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów   i  robót
z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor  Nadzoru/Koordynator  Zamawiającego może  dopuścić  do  użycia  tylko  te

materiały, które posiadają:
 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznym  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane
przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawiającego.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa na  Wykonawcy.  Zapisy  w dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
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bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio
jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Do dziennika budowy
należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego  programu
zapewnienia jakości  i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do ustosunkowania
się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu
każdego  z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.

 Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w punktach  (1)  -  (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub sprzęt  wymagają badań atestujących  to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  SST  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego.  Jakość
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego
na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego.

8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach
umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych  dokumentów,  wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół

odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
 Recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 Wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST

i ew. PZJ,
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

i ew. PZJ,
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
 Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez
komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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 wartość zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00.
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych  w D-M-00.  obejmuje wszystkie  warunki  określone w ww. dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektora  Nadzoru/Koordynatora  Zamawiającego
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji  ruchu na czas trwania budowy,  wraz
z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru/Koordynatorowi  Zamawiającego
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami).
 Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60

z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-01

Kod CPV 45111200 - 0        Roboty w zakresie przygotowania terenu 
 pod budowę i roboty ziemne

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich
punktami wysokościowymi w ramach projektu „Termomodernizacja i przebudowa budynku
przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowane  są  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych z wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i mającymi  na celu odtworzenie
w terenie przebiegu tras pieszo-jezdnych oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów

wysokościowych wchodzą:
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 Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy
i punktów wysokościowych,

 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 Zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz

dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.  Punkty  główne  trasy  - punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale
drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów  załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój
prostokątny.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy.
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować

następujący sprzęt:
 Teodolity lub tachimetry,
 Niwelatory,
 Dalmierze,
 Tyczki,
 Łaty,
 Taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów.
Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami

GUGiK  (od  1  do  7).  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od
Zamawiającego  dane  zawierające  lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia
robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje  i  uprawnienia.  Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera
o  wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien
sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu
istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien
powiadomić  o  tym  Inżyniera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być
zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.  Wszystkie  roboty
dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej
i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera,  zostaną  wykonane  na  koszt
Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty  dodatkowe
w  takim  przypadku  obciążą  Wykonawcę.  Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach
Wykonawcy,  nie  mogą być  rozpoczęte  przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych
i  ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone
na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie  może  przekraczać  500  m.
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Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów,
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od
jego  konfiguracji.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych
z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile
brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków betonowych  lub
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy
reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego,  przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy
powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do
1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w  dokumentacji  projektowej.  Do
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie
pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów

i  wykopów  na  powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów
i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki.  Odległość  między  palikami  należy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej
powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych.  Profilowanie
przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  o  kształcie
zgodnym  z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów

wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót

związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt. 8.

8.2. Sposób odbioru robót.
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem trasy  w terenie  następuje  na  podstawie

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania
Ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
 zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
 Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.
 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH:

D-M-02
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-02

Kod CPV 45112200 - 7        Usuwanie powłoki gleby

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i  darniny
w ramach projektu  „Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie
-projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych  ze  zdjęciem warstwy humusu  grub.  10  cm,  wykonywanych  w ramach  robót
przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi  normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY.
Nie występują.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 3.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu.
Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  lub/i  darniny  nie

nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:
 Równiarki,
 Spycharki,
 Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach,

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
 Koparki  i  samochody  samowyładowcze  -  w  przypadku  transportu  na  odległość

wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu.
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo

przewozić  transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt. 5. Teren pod budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz pod budowę miejsc parkingowych oraz
innych  miejscach  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  powinien  być  oczyszczony
z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy

umacnianiu  skarp,  zakładaniu  trawników,  sadzeniu  drzew  i  krzewów  oraz  do  innych
czynności  określonych  w dokumentacji  projektowej.  Zagospodarowanie  nadmiaru  humusu
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy
zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  wyjątkowych
sytuacjach,  gdy zastosowanie maszyn  nie jest  wystarczające  dla prawidłowego wykonania
robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna  grubość
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót,
jako  uzupełnienie  prac  wykonywanych  mechanicznie.  Warstwę  humusu  należy  zdjąć
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z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy
humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości  nasypu,  potrzeb  jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu
powinny  być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed
zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania
Ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu.
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia

humusu.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o określonej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania
Ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

 zdjęcie  humusu  wraz  z  hałdowaniem  w  pryzmy  wzdłuż  drogi  lub  odwiezieniem  na
odkład,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-03

Kod CPV- 45111200-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu 
         pod budowę i roboty ziemne

                Kod CPV- 45112000-5      Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod CPV-45236000-0 Wyrównywanie terenu

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru prac związanych z robotami ziemnymi w ramach projektu „Termomodernizacja i
przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot

ziemnych  w czasie budowy i obejmują:
 Zasypanie wykopów;
 Wywóz nadmiaru ziemi;
 Zagęszczenie zasypek wykopów.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna  - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.3.  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu  -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  robót
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ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10.  Bagno  -  grunt  organiczny nasycony wodą, o małej  nośności,  charakteryzujący się
znacznym  i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego
próbki  nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa
robót drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem
robót drogowych.
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.
1.4.15.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu, określona wg
wzoru:

Is = ds

d




gdzie:
qd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
qds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [2],  służąca  do  oceny
zagęszczenia  gruntu  w robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12  [7],
(Mg/m3).
1.4.16.  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U = 10

60

d

d

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Obowiązują ogólne wymagania  dotyczące  robót jak w pkt.  1.5 OST Zamawiający,

w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  oraz  egzemplarz  dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Materiały łatwopalne, zgromadzone
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przez Wykonawcę na terenie budowy, będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały
są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Wszelkie materiały odpadowe
użyte  do  robót  muszą mieć aprobatę techniczną  wydaną przez  uprawniona  jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim
harmonogramie  rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,  które mają być wykonane
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez  Zamawiającego.  Wykonawca będzie  utrzymywać wykonane  roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIAŁY.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano

w specyfikacji technicznej pkt. 1 „Wymagania Ogólne”.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  pozyskiwania

materiałów  (podłoża,  obsypki)  i  odpowiednie  świadectwa  badań laboratoryjnych.  Grunty
uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być przez  Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych wg PN B-B
03020). Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.  Grunt  do zasypki  wykopów nie powinien być zbrylony (zamarznięty),  nie  może
zawierać gruzu, śmieci itp.,  co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe
zagęszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów  (np.
drenaż,  ścianki  szczelne,  igłofiltry)  musi  być zgodny  z  dokumentacją projektową.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe i  bezpieczne  składowanie  materiałów  do
zasypki oraz obudowy pionowej ścian wykopów, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby
zabezpieczyć je  przed  uszkodzeniem  mechanicznym,  utratą parametrów,  właściwości
i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu. Grunt wydobywany  z wykopów powinien być składowany po
jednej  stronie  wykopu  lub  wywieziony  na  odkład.  Elementy  obudowy  wykopów  należy
składać w taki  sposób aby nie  nastąpiło  ich samoczynne przesunięcie.  Kruszywo (piasek)
stosowane  do  podsypki  i  obsypki  przewodów  powinno  być  o  właściwym  uziarnieniu.
Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące wymagania:
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m,
- nie powinna być zamrożona,
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Materiał do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2  Do zabezpieczenia wykopów.
Deskowanie wykopu:

deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewniane16 x 16 cm, co 75 cm
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3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  winien  wykazać  się  możliwością
korzystania  z  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą  to  jest  spełniającą  wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
zarówno  w miejscu  tych  prac,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę  winien  uzyskać  akceptację  Nadzoru  Inwestycyjnego.  Ogólne  wymagania
dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.0.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,  taśmociągi

itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
 lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu  podano  w  SST  „Wymagania  Ogólne”

pkt. 4.0. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany
do kategorii gruntu (materiału),  jego objętości, technologii  odspajania i załadunku oraz od
odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy
wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  istniejące  uzbrojenie  terenu,  pozostając  ciągle
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać
pomiary  geodezyjne  z  wyznaczeniem  osi  i  ustawieniem  kołków  kierunkowych,  ław
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
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5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te

zabezpieczenia  przez  cały  okres  prowadzenia  robót  zgodnie  z  odpowiednimi  normami
i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich
zabezpieczenia, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od
wykopów.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów.
Wg normy PN-B-06050:1999

5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu.

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu.  W  przypadku
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inspektora,  co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Zasypanie
wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być
wykonane warstwami grubości:
 0,20 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
 0,30 m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
 0,50 m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie ręcznych  metod zagęszczania  możliwe jest  jedynie  w uzasadnionych
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  SST  00.  „Wymagania  Ogólne”
poz. 6. Sprawdzenie i  odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wymienionymi  w  pkt.  9.  Częstotliwość  badań  wg  normy  PN-B-06050:1999  rozdział  5
i  zgodnie z  Programem Zapewnienia  Jakości.  Wykonawca zapewni obecność na budowie
Geologa w następujących sytuacjach:
 ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do

Projektu,
 ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek,
 pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości,
 w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna

obejmować:
 zgodność wykonania robót z Kontraktem,
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
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 przygotowanie terenu,
 rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podłożu,
 wymiary wykopów,
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.3. Zasypki i podkłady.
Sprawdzeniu podlegają:

 stan wykopu przed zasypaniem,
 materiały do zasypki,
 grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia.

6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania
i pozostającej konstrukcji.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m3  (metr  sześcienny)  wykonanych  prac  ziemnych,

wykonanych wykopów, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego.

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  dokonywane  na  podstawie
sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
zawierającej:
 dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
 zestawienia  wyników  badań  jakościowych  i  laboratoryjnych,  wraz  z  protokółami

sprawdzeń, robocze orzeczenia jakościowe,
 analizę wyników badań wraz z wnioskami,
 aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,
 inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót

ziemnych.

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich
próbek  oraz  wyniki  wszystkich  sprawdzeń  kontrolnych.  Na  przekrojach  powinny  być
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiór robót.
Odbiór  gruntów  przeznaczonych  do  wykonania  danego  rodzaju  robót  ziemnych
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powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót,
jeżeli  po  uzgodnieniu  z  Inwestorem  i  Projektantem  istnieje  możliwość  poprawienia  jego
właściwości,  w  wyniku  określonego  procesu  technologicznego,  w  stopniu  określonym
projektem  lub  niniejszymi  warunkami.  Odbiór  częściowy  powinien  być  przeprowadzony
w  odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest  niemożliwy  albo  które
całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych
warstw  gruntów  itp.).  Odbioru  częściowego  należy  dokonać  przed  przystąpieniem  do
następnej  fazy  (części)  robót  ziemnych,  uniemożliwiającej  dokonanie  odbioru  robót
poprzednio  wykonanych  w  terminach  późniejszych.  Z  dokonanego  odbioru  częściowego
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót
(robót  zanikających)  należy  dokonać  zapisu  w  dzienniku  budowy  i  sporządzić  protokół
odbioru.  Odbiór  końcowy  robót  powinien  być  przeprowadzony  po  zakończeniu  robót
ziemnych  i  powinien być  dokonywany na podstawie dokumentacji  wymienionej  w p.  8.1
niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.  Z odbioru końcowego robót ziemnych
należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinna  być  zawarta  ocena  ostateczna  robót
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wyników odbioru.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót

i  niniejszymi  warunkami  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  powinny  być  uznane  za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub
jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan
robót  ziemnych  do  ustalonych  wymagań  oraz  gdy  dokonany  odbiór  końcowy  robót  jest
negatywny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  niniejszych
warunków.  Roboty  uznane  przy  odbiorze  za  niezgodne  z  wymaganiami  warunków
technicznych  powinny  być  poprawione  zgodnie  z  ustaleniami  komisji  odbiorczej
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru
końcowego robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  00.  „Wymagania
Ogólne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Płatność  za  ilość  wykonanych  jednostek  obmiarowych  należy  przyjmować  na

podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopów i zasypek:
 prace pomiarowe,
 wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie,
 umocnienie ścian pionowych wykopów,
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 zasypanie wykopów,
 złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy,
 odwodnienia,
 badania geologiczne podłoży.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
 PN-86/B-06710 Kruszywa
 PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw
 PN-74/B-02480 Obsypki.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej

specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-04

Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe.

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

 

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem
i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach projektu „Termomodernizacja i przebudowa
budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych  z  wykonaniem  koryta  przeznaczonego  do  ułożenia  konstrukcji  nawierzchni
w gruncie kat I.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY.
Nie występują.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może

dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

 Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości
gruntu podłoża.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów.
Wymagania  dotyczące  transportu  materiałów  podano  w  SST  D-M-04.02.01,

D-M-04.02.02, D-M-04.03.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania
i  zagęszczania  podłoża,  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inżyniera,  w  korzystnych
warunkach  atmosferycznych.  W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny

być  wcześniej  przygotowane.  Paliki  lub  szpilki  należy ustawiać  w osi  drogi  i  w rzędach
równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
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wytyczenia  robót  w  odstępach  nie  większych  niż  co  10  metrów.  Rodzaj  sprzętu,
a  w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  w przypadku robót
o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane  przez  Inżyniera.  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  wykonać  zgodnie
z zasadami określonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca  się,  aby rzędne  terenu  przed profilowaniem były  o  co  najmniej  5  cm wyższe  niż
projektowane  rzędne  podłoża.  Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują
zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt
spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do
jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w  tablicy  1.  Wskaźnik  zagęszczenia  należy
określić zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa Korpusu Minimalna wartość Is dla:
Rodzaj  ciężki  i
bardzo ciężki

Ruch  mniejszy  od
ciężkiego

Górna  warstwa  o
grubości 20 cm

1,00 1,00

Na głębokości  od 20 do
50  cm  od  powierzchni
podłoża 1,00 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia
przeprowadzenie  badania  zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać  2,2.  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane

w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania
warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym
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zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona
on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót.
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica  2.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanego  koryta
i wyprofilowanego podłoża.

Wyszczególnienie  badań  i
pomiarów

Minimalna  częstotliwość
badań i pomiarów

Szerokość koryta 10 razy na 1 km
Równość podłużna co  20  m  na  każdym  pasie

ruchu
Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i  na jej

krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

Ukształtowanie  osi  w
planie

co 25 m w osi jezdni i  na jej
krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

Zagęszczenie,  wilgotność
gruntu podłoża

w  2  punktach  na  dziennej
działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).
Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża).
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm

6.2.4. Spadki poprzeczne.
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Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż

± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża).
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg

BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium
dobrego zagęszczenia stosuje się  porównanie wartości  modułów odkształcenia,  to  wartość
stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy
badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi odcinkami koryta  (profilowanego
podłoża).

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych w punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości  co
najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczanie.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  profilowanego  podłoża.  Obmiar

robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”

pkt.  8.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST
i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania
Ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład
lub nasyp,

 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
 BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
 BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH:

D-M-05
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-05

Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe.
    

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

 

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych  mechanicznie  w  ramach  projektu  „Termomodernizacja  i  przebudowa
budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych  z  wykonywaniem  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie
wg  PN-S-06102  i  obejmują  SST:  D-M-04.04.02  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego  mechanicznie,  Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę
pomocniczą  i  podbudowę  zasadniczą  wg  Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni
podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 oraz
w  ST  dotyczących  poszczególnych  rodzajów  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych
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mechanicznie:  D-M-04.04.02  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania,  podano
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych

mechanicznie  powinno być  kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku przekruszenia  surowca
skalnego  lub  kamieni  narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  6  mm
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny

2.3. Wymagania dla materiałów.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  powinna  leżeć
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.

2.3.3. Woda.
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.

Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności
optymalnej,

 walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.
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4.2. Transport materiałów.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża.
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania
podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione
w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność  zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w warstwie  o  jednakowej  grubości,

takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.
Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż
jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona
z zachowaniem wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność  mieszanki  kruszywa jest  niższa od optymalnej  o  20% jej  wartości,  mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
należy  osuszyć.  Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  powinien
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1,l p. 11.

5.5. Odcinek próbny.
Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą
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Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić wyniki  tych  badań Inżynierowi w celu
akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone
w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

Tablica  2.  Częstotliwość  ora  zakres  badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Lp.
Wyszczególnienie
badań

Częstotliwość badań

Minimalna  liczba
badań  na  dziennej
działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadająca  na
jedno badanie

1. Uziarnienie
mieszanki 2 600

2. Wilgotność
mieszanki

3. Zagęszczenie
warstwy

Jedna próbka na jednym zjeździe

4. Badanie  właściwości
kruszywa

Dla każdej warstwy kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie  mieszanki  powinno być  zgodne z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  2.3.

Próbki należy pobierać w sposób losowy,  z rozłożonej  warstwy,  przed jej  zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki.

53



Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej
według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II),  z  tolerancją  +10%  -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy.
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.  Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-
12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na
gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych,  wg  BN-64/8931-02  i  nie  rzadziej  niż  raz  na  5000  m2,  lub  według  zaleceń
Inżyniera.  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest
nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

1

2

E

E
 ≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich  właściwości  określonych

w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób
losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie  badań  i
pomiarów

Minimalna  częstotliwość
pomiarów

1. Szerokość podbudowy 2 razy na zjeździe
2. Równość podłużna jw.
3. Równość poprzeczna jw.
4. Spadki poprzeczne jw.
5. Rzędne wysokościowe w pkt. chartka zjazdu
6. Ukształtowanie osi w planie jw.
7. Grubość podbudowy Podczas budowy:

w  3  punktach  na  każdej
działce  roboczej,  lecz  nie
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed  odbiorem:  w  3
punktach,  lecz  nie  rzadziej
niż raz na 2000 m2

8. Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

raz  na zjeździe

6.4.2. Szerokość podbudowy.
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Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa
od  szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną
w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy.
Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  zgodnie

z  BN-68/8931-04.  Nierówności  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

o więcej niż ± 5 cm

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża.
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

6.4.8. Nośność podbudowy.
 moduł  odkształcenia  wg  BN-64/8931-02  powinien  być  zgodny  z  podanym

w tablicy 4,
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy.

Podbudowa z
kruszywa  o
wskaźniku
Wnoś  nie
mniejszym
niż %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik  zagęszczenia
Is nie mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste  pod  kołem,
mm

Minimalny  moduł
odkształcenia  mierzony
płytą o średnicy 30 cm,
MPa

40 kN 50 kN
od
pierwszego
obciążenia
E1

od
drugiego
obciążenia
E2

60
80
120

1,00
1,00
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.
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Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od
określonych  w punkcie  6.4  powinny być  naprawione przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do
głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego
materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest  niedopuszczalne.  Jeżeli  szerokość
podbudowy jest  mniejsza  od szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5 cm i  nie  zapewnia
podparcia  warstwom wyżej  leżącym,  to  Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu,
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy.
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,  wyrównane i  ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy.
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę
podbudowy.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Obmiar  robót  związanych
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  Ogólne”

pkt.  8.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania
Ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  1  m2 podbudowy  z  kruszywa

stabilizowanego  mechanicznie,  podano  w  SST:  D-M-04.04.02  Podbudowa  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
 PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
 PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
 PN-B-06714-28  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w bębnie  Los

Angeles
 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
 PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
 PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
 PN-B-30020 Wapno
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
 PN-S-96035 Popioły lotne
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 BN-84/6774-02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
 BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-06

Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe.

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

 
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych  mechanicznie  w  ramach  projektu  „Termomodernizacja  i  przebudowa
budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie: 
 Pod nawierzchnie z kostki brukowej.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.
Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania,  podano
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych

mechanicznie  powinno być  kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku przekruszenia  surowca
skalnego  lub  kamieni  narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  6  mm
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.2.

3. SPRZĘT.
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania Ogólne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.
Wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża.
Przygotowanie  podłoża  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  SST

D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
  Mieszankę  kruszywa  należy  wytwarzać  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w  SST

D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.
Ustalenia  dotyczące  rozkładania  i  zagęszczania  mieszanki  podano  w  SST

D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek próbny.
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Nie dotyczy

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Utrzymanie  podbudowy  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw,

zgodnie  z  ustaleniami  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.  Wymagania  Ogólne”
pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robót.
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  robót  podano

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.
Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  podano  w  SST  D-M-04.04.00  „Podbudowa

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  podbudowy  podano

w SST D-M-04.04.00„ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Obmiar  robót  związanych
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania Ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-M-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 Oznakowanie robót,
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 Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 Rozłożenie mieszanki,
 Zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 Przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji

technicznej,
 Utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 Normy  i  przepisy  związane  podano  w  SST  D-M-04.04.  „Podbudowa  z  kruszyw.

Wymagania Ogólne” pkt. 10.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH:

D-M-07

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-M-07

 Kod CPV 45233200 - 1       Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina
 

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z wykonywaniem warstwy nawierzchni
z utwardzonych w ramach projektu „Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola
w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  ST  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna
jest wykonana z płyt ażurowych betonowych.
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej  nawierzchni,  wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
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1.4.3. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą
niż 1 m.
1.4.4. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające
wodę.
1.4.5.  Obrzeże  - element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.6.  Spoina  - odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia  odkształceń  temperaturowych,  wypełniony  określonymi  materiałami
wypełniającymi.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania,  podano
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.2. Nawierzchnie. 
2.2.1. Kostka brukowa.

Kostka  jest  przeznaczona  do  budowy nawierzchni  drogowych  dla  ruchu  lekkiego,
w tym  do nawierzchni  placów,  parkingów i  podjazdów dla  samochodów  osobowych,  do
ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których
zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające.
Dane techniczne:
 Wymiary kostki 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm
 Kolor kostki szary
 Grubość kostki 6 – 8 cm
 Powierzchnia płaska, śrutowana i szczotkowana, 

bez fazy
 Struktura betonu colorflex, 
 Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie ≥ 3,6 Mpa
 Waga 180 kg/m2

 Faza bez fazy
 Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia płaska
 Wytrzymałość na zginanie nie dotyczy
 Obciążenie niszczące nie dotyczy
 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodna
 Odporność na poślizg/poślizgnięcie zadawalająca
 Trwałość zadawalająca
 Reakcja na ogień A1
 Emisja azbestu brak zawartości
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego zadawalająca

65



 Współczynnik przewodności cieplnej 1,42 W/mK
 Nasiąkliwość ≤ 6%, klasa 2 ozn. B
 Odporność na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
 Odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I
 Max różnice pomiędzy przekątnymi klasa 2 ozn. K

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom.
Betonowa  kostka  betonowa  powinna  posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę  (Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów).  Betonowa  kostka  brukowa
powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie  technicznej,  a  w  przypadku
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
 kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,

z dopuszczalnymi  odchyłkami  od wymiarów: (długość i szerokość  ± 3,0 mm, grubość
5,0 mm),

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”,
 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl

lub  150  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny  być  spełnione
jednocześnie następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
-  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno
być większe niż 20%,
 nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
 ścieralność,  sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości,  nie powinna

przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”,
 szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowej  górnej,  sprawdzona  wahadłem  angielskim,  powinna  wynosić  nie  mniej  niż
50 jednostek SRT,

 wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny  być  jednorodne.  Dopuszczalne  wady  wyglądy  zewnętrznego  i  uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty
te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej.

Lp. Właściwości Wymagania (gatunek 1)
1. Stan powierzchni licowej:

- tekstura
- rysy i spękania
- kolor według katalogu 
producenta
- przebarwienia
- plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne
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- naloty wapienne
2. Uszkodzenia powierzchni 

bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce
- dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość)

2
30 mm x 10 mm

3. Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

przylicowych
niedopuszczalne 

4. Uszkodzenia krawędzi 
pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce
- dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość)

2
20 mm x 6 mm

2.2.3. Składowanie kostek.
Kostkę zaleca  się  pakować na  paletach.  Palety z  kostką  mogą  być  składowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki

spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki.
Materiały  do  podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji  projektowej,  powinny

odpowiadać  wymaganiom właściwej  SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inżyniera.

2.2.5. Cement.
Cement  stosowany do zaprawy cementowej  dla  wypełnienia  spoin między płytami

powinien  być  cementem portlandzkim -  klasy  32,5  i  odpowiadać  wymaganiom podanym
w PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.6. Piasek.
Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast

do  wypełniania  spoin  przez  zamulenie  -  piasek  gatunku  1,  lecz  o  zawartości  pyłów
mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.7. Woda.
Woda  do  zaprawy  cementowej  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250.

Powinna to być woda „odmiany 1”.

Tablica nr 2. wymagania podsypki piaskowej.

Lp. Właściwości Wymaganie Badanie wg
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normy
1 Nasiąkliwość,  %,  nie  więcej

niż 
2,5 PN-B-06714-18

2. Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach
zamrażania, %, nie więcej niż

5,0 PN-B-06714-19

3. Zawartość  zanieczyszczeń
organicznych,

Barwa nie
ciemniejsza niż

wzorcowa

PN-B-06714-26

4. Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie
więcej niż

0,2 PN-B-06714-12

5. Zawartość ziaren  
nieforemnych, %, nie więcej
niż

25

6. Wskaźnik piaskowy, większy
od

65 BN-64/8931-01

2.2.8. Masa zalewowa.
Masa  zalewowa  do  wypełniania  spoin  i  szczelin  dylatacyjnych  powinna  być

stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04.

2.2.9. Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego.
Żywica + utwardzacz według technologii.

2.2.10. Kruszywo łamane naturalne. 
Kruszywo  ze  skał  twardych  lub  żwir  łamany  rzeczny  wąskich  frakcji  0/32  mm,

0/16mm.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni.
Układanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz płytek chodnikowych może

odbywać się:
 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
 mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się

z  wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny,  zamocowanymi  do  chwytaka
szczotkami.

Do przycinania  kostek można stosować specjalne narzędzia  tnące  (np.  przycinarki,
szlifierki  z  tarczą).Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki
wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną  elastomerową,  chroniące  kostki  przed  ścieraniem
i  wykruszaniem  naroży.  Do  wytwarzania  podsypki  cementowo-piaskowej  oraz  ław
betonowych z oporem należy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M-00.  „Wymagania

Ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport płyt i składowanie.
Kostka  betonowa  może  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi  po

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki  chodnikowe mogą być  składowane na
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty ażurowe należy układać na płask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5.

5.2. Podłoże.
Podłoże  może  stanowić  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  na  którym  bezpośrednio

układana  jest  nawierzchnia.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny
i  zabezpieczony  przed  skutkami  przemarzania.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  oznaczony
wg BN-77/8931-12 powinien wynosić Is ±1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno
być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-M-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja  nawierzchni  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują:
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków),
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
 ułożenie kostek z ubiciem,
 wypełnienie szczelin piaskiem,
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej.
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych może stanowić:

 podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów,
wyprofilowane i zagęszczone do Is ± 1,0,

 istniejąca  nawierzchnia  żwirowa,  tłuczniowa  lub  brukowa  z  zastosowaniem  warstwy
wyrównawczej  z  piasku   3  cm  lub  inny  rodzaj  podbudowy  zgodny  z  dokumentacją
projektową.  Warunki  wykonania  podbudowy  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w odpowiednich SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni.
Do  obramowania  nawierzchni  z  kostki  betonowej  i  brukowej  oraz  płytek

chodnikowych  należy  stosować  krawężniki  betonowe  uliczne  lub  betonowe  drogowe  wg
BN-80/6775-03/04  [9]  oraz  krawężniki  kamienne  drogowe  wg  BN-66/6775-01.  Rodzaj
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stosowanych  krawężników  powinien  być  zgodny   z  dokumentacją  projektową,  SST  lub
wskazaniami Inżyniera. Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne
z SST D-M-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.6. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub

SST.  Grubość  podsypki  powinna wynosić  po zagęszczeniu  3 do 5 cm,  a  wymagania  dla
materiałów na  podsypkę  powinny być  zgodne  z  punktem 2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm  Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej
podbudowie,  przy  zachowaniu  współczynnika  wodno-cementowego  od  0,25  do  0,35
i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce,
wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu  podsypki  w  dłoni
podsypka nie rozsypywała się  i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być
wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekki  walcami  (np.  ręcznymi)  lub
zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  musi  być  zakończone  przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych.
5.7.1. Warunki atmosferyczne.

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C. Dopuszcza się wykonanie
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 ºC do +5 ºC, przy
czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są  przymrozki  kostkę  należy  zabezpieczyć  materiałami
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni  z  kostki  powinna być  wykonana  z  elementów o jednakowej

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej
partii  materiału,  w  której  niedopuszczalne  są  różne  odcienie  wybranego  koloru  kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się
wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem
kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym
kształcie,  tak  aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich
ułożenia  z  wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda
warstwa na palecie  musi  być  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,  by kostki  nie
przywierały  do  siebie.  Układanie  mechaniczne  zawsze  musi  być  wsparte  pracą  brukarzy,
którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek
i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm
do 5 mm powyżej  powierzchni  tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej  korytek
ściekowych  (ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach
i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek

70



i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,
przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,  szlifierkami
z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
się  zakończyć  prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  nawierzchni  na  podsypce
piaskowej  w celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym
wznowieniem robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.7.4. Spoiny.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna wynosić  od

3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się
aby  osie  spoin  pomiędzy  dłuższymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osią  drogi  kąt  45º,
a  wierzchołek utworzonego kąta  prostego pomiędzy spoinami  miał  kierunek odwrotny do
kierunku  spadku  podłużnego  nawierzchni.  Po  ułożeniu  kostek,  spoiny  należy  wypełnić
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi

piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do
4,0 cm   i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.9. Wypełnienie spoin.
Wypełnienie  spoin  w  nawierzchniach  z  płyt  ażurowych  powinno  być  wykonane

zgodnie   z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.  Przy wypełnianiu spoin
przez  zamulanie  -  piasek  powinien  zawierać  od  3  do  8% frakcji  mniejszej  od  0,05  mm,
a zamulenie powinno być  wykonane na pełną wysokość płyt.  Wypełnienie spoin zaprawą
cementową o wytrzymałości R28 ± 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na
2/3  wysokości  płyty.  Przy  wypełnianiu  spoin  masą  zalewową  -  przed  zalaniem  spoiny
powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt.

5.10. Szczeliny dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt ażurowych powinny być stosowane tylko

w  przypadku  wypełnienia  spoin  zaprawą  cementową.  Szczelin  dylatacyjne  powinny  być
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą
zalewową.  W  nawierzchniach  dróg  i  ulic,  wykonywanych  z  płyt  ażurowych  szczeliny
dylatacyjne  powinny  być  wykonane  co  10  do 15 m.  Szczeliny  dylatacyjne  powinny być
wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz
szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania

pełne  przeprowadza  producent  płyt.  Badania  zwykłe  należy  przeprowadzać  przy  każdym
odbiorze płyt, według następującego zakresu:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie kształtu i wymiarów,
 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.

Sposób  pobierania  próbek,  badania  i  ocena  wyników  badań  powinny  być  zgodne
z  BN-80/6775-03/01.  Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  do  wykonania
nawierzchni  z  płyt  ażurowych  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  które  zostały
określone  w normach  podanych  dla  odpowiednich  materiałów wg pkt.  2.3  do  2.7.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych.

6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Badanie podłoża.

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na

każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach
budzących wątpliwości.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Należy przeprowadzić  ocenę  wizualną  obramowania  nawierzchni  na całej  długości

budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt i kostki.
Sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płyt  należy  przeprowadzać  przez  dokonanie

oceny  wizualnej  na  całej  długości  budowanego  odcinka,  czy  jest  zgodne  z  warunkami
podanymi w pkt. 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych

miejscach na:
 każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi,
 każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu.

Sprawdzenie  wypełnienia  spoin  wykonuje  się  przez  usunięcie  materiału
wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.
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Rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych  należy  sprawdzić  przez  oględziny  na  całej
długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie wypełnienia szczelin
dylatacyjnych  wykonuje  się  w  taki  sam  sposób  jak  spoin,  w  zgodności  z  wymaganiami
wg pkt. 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Równość.

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem
zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04.  Nierówności  podłużne  nawierzchni  nie  powinny
przekraczać 1,0 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową

z tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Rzędne wysokościowe.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm

6.4.4. Ukształtowanie osi.
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

o więcej niż ± 5 cm

6.4.5. Szerokość nawierzchni.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

± 5 cm

6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej).
Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny  przekraczać
± 1,0 cm

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  podano

w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni.

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1.
Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km i w
charakterystycznych

punktach
niwelety

2.
Rzędne wysokościowe

10 razy na 1 km i w
charakterystycznych

punktach
niwelety

3.
Ukształtowanie osi w planie

10 razy na 1 km i w
charakterystycznych

punktach
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niwelety
4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km
5. Grubości podsypki 10 razy na 1 km

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki  brukowej.  Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni
z  betonowej  kostki  brukowej  (obramowanie  itp.)  są  ustalone  w  odpowiednich  SST
wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt. 7. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 przygotowanie podłoża lub podbudowy,
 wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00. „Wymagania Ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania
Ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża lub podbudowy,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie płyt,
 wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
 pielęgnację nawierzchni,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
 PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
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 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
 BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH:

D-M-08
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-08

Kod CPV 45233120-6       Roboty w zakresie budowy dróg
Kod CPV 45233222-1       Roboty budowlane w zakresie układania

 chodników i asfaltowania

DLA OBIEKTU:        Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8

ADRES BUDOWY:   Istniejący budynek 
43 – 512 Bestwina 
ul. Szkolna 8
Działki  nr  42/7,  46/11 Jednostka  ewidencyjna   240202_2 Bestwina  
Obręb: 0001 Bestwina 

INWESTOR:              Gmina Bestwina   
 ul. Krakowska 111

43 – 512 Bestwina

 

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem krawężników  i  obrzeży
w  ramach  projektu  „Termomodernizacja  i  przebudowa budynku  przedszkola  w Bestwinie
-projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych z ustawieniem:
 Krawężników betonowych  15x30x100 cm koloru  szarego ułożony na płasko na  ławie

betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm;
 Obrzeży betonowych zewnętrznych 8x30x100 cm koloru szarego ułożony na stojąco na

ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości
5 cm;

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.  Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
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1.4.2. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania,  podano
w SST D-M- 00. „Wymagania Ogólne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiały.
Materiałami stosowanymi są:

 krawężniki  betonowe uliczne,  prostokątne  ścięte,  jednowarstwowe gatunku 1 z  godnie
z BN-80/6775-03/01,

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01,
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne.
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m

Gatunek 1 Gatunek 2

L ± 8 ± 12

b, h ± 3 ± 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.
Powierzchnie obrzeży powinny być  bez rys,  pęknięć i  ubytków betonu,  o fakturze

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady
oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny  przekraczać  wartości
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość
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wad i uszkodzeń

Gatunek
1

Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni
i krawędzi w mm

2 3

Szczerby i
uszkodzenia
krawędzi i

naroży

ograniczających
powierzchnie górne

(ścieralne)
Niedopuszczalne

ograniczających
pozostałe

powierzchnie:

- liczba, max

- długość, mm, max

- głębokość, mm, max

2

20

6

2

40

10

2.3.3. Składowanie.
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach

otwartych,  posegregowane  według  rodzajów  i  gatunków.  Betonowe  obrzeża  chodnikowe
należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.

2.3.4. Beton i jego składniki.
Do  produkcji  obrzeży  należy  stosować  beton  według  PN-B-06250,  klasy  B25

i B30.

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw.
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom

PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż
„32,5”,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-19701.  Woda  powinna  być  odmiany  „1”
i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiały na ławy.
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

a)  ławy  betonowej  -  beton  klasy  B  15  wg  PN-B-06250,  którego  składniki  powinny
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 3.
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3.2. Sprzęt.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

 betoniarek do wytwarzania betonu i  zapraw oraz przygotowania podsypki  cementowo-
piaskowej,

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych.
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami

transportu  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości
projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów.
Transport  cementu  powinien  się  odbywać  w  warunkach  zgodnych

z  BN-88/6731-08.  Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
materiałami.  Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy.
Koryto  pod  ławy  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Wymiary  wykopu

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Ława betonowa.
Ławy betonowe  zwykłe  w  gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy

gruntach  sypkich  należy  stosować  szalowanie.  Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się
w szalowaniu.  Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami
PN-B-06251,  przy  czym  należy  stosować  co  50  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione
bitumiczną masą zalewową.

5.4. Podłoże lub podsypka (ława).
Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  może  stanowić  rodzimy  grunt  piaszczysty  lub

podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
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Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie
z polewaniem wodą.

5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu

i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczać szerokości 1 cm  Należy wypełnić  je zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić  i zmyć  wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
6.2.1. Badania obrzeży.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki  tych  badań
Inżynierowi  do  akceptacji.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na
podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości
i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki
z  dokładnością  do  1  mm,  zgodnie  z  ustaleniami  PN-B-10021.  Sprawdzenie  kształtu
i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm  przy  użyciu
suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm

6.2.2. Badania pozostałych materiałów.
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników

betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę.

Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża  na  dnie  wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne
z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław.
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil
podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

 Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na
każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
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- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
 Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez

przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na  każde  100  m  ławy,  trzymetrowej  łaty.  Prześwit
pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm

 Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od

projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

 dopuszczalne  odchylenia  linii  krawężników  w poziomie  od  linii  projektowanej,  które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

 dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

 równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

 dokładność  wypełnienia  spoin bada  się  co 10 metrów.  Spoiny muszą  być  wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m (metr  bieżący)  ustawionego krawężnika  oraz  obrzeża

betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  D-M-00.  „Wymagania  Ogólne”
pkt.  8.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST
i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania
Ogólne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
 ustawienie obrzeża na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
 wypełnienie spoin zaprawą,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
 PN-B-06250 Beton zwykły
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
 PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

piasek 
 PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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